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»ZAKUP I MONTAZ INSTALAC]T FOTOWOLTAICZNE] DLA SZKOLY PODSTAWOWE] W
SKALBMIERZU” w formule ,,zaprofektuy 1 wybnudup”

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust 4,4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwienn publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zwanej dalej ustawa) udziela
odpowiedzi i modyfikuje tres¢ SIWZ:

Pytanie 1

W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia zawiera sie informacja o potrzebie wykonania
przez wykonawce wizji lokalnej oraz wykonania ekspertyzy konstrukcji dachu. Chciatbym
nadmieni¢, ze w celu wykonania nalezytej oceny owa ekspertyza winna stanowié zalgcznik do
dokumentacji przetargowej i by¢ ogdlnie dostepna. Ponadto, czy przewiduje sie mozliwosé
wykonania wizji lokalnej przed wykonaniem oferty?

Qdpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje wykonanie wizji lokalne] przed wykonaniem oferty. Zgodnie z
zapisami PFU, strona nr 4 w celu oszacowania i wyceny zakresu robot przedmiotu zamoéwienia
nalezy kierowac sie, wynikami wizji lokalnej i inwentaryzacji wtasnych, wynikami opracowan
wiasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. :

Pytanie 2

W rozdziale 18 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia Zamawiajacy okresla czynniki,
ktére moga zmienié termin realizacji. Brakuje zapisu o stanie aktualnym dotyczacym zapisu
Covid-19. Czy w zwigzku z mozliwoscia wprowadzenia ograniczen przewiduje sie takg

mozliwosé?

Odpowiedz:
Zapis o stanie aktualnym dotyczgcym wirusa COCID-19 mieSci si¢ w zapisach ust. 1 Rozdziat 18
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Pytanie 3

W dokumentacji przetargowej zawarto rysunli elewacji natomiast brak jest istotnych rysunkow
tj. rzutu dachu wraz z elementami technicznymi. Czy inwestor przewiduje udostepnienie
rysunkéw, ktére beda wnosi¢ informacyjna tj. rzut dachu, rzut konstrukeji dachu, rzut budynku,
przekrdj, rzut fundamentéw, rysunki konstrukcyjne?

Wnosze o udostepnienie dokumentacji w formie zatacznika do ogloszenia przetargowego.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada tylko rysunki zgodnie z zatacznikami graficznymi, ktére zamiesci na
stronie internetowej http://skalbmierz.eobip.pl/bip w zakladce zalaczniki graficzne w
przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie 4

Prosze o doprecyzowanie informacji o warstwach dachowych. W dokumentacji istniejg
informacje o przebiciu przez dach do stropu. Czy w zwigzku z powyzszym wykonawca wyceny
ma rozumieé, ze pod plytami korytkowymi znajduje sie strop? Jezeli sie znajduje to jaki? Prosze
o podanie informacji dotyczacej elementéw warstw dachowych i parametréw elementéw
konstrukcyjnych: wiencéw, podciagdw, z czego jest wzniesiony mur $cian zewnetrznych, jak
wyglada uktad konstrukeji, jaki jest uktad ptyt korytkowych i na czym sa wsparte?

Odpowiedz:

- pod ptytami korytkowymi nie ma dodatkowego stropu.

- plyty korytkowe nad salg gimnastyczna sa wsparte na dzwigarach stalowych kratowych,
rozpietych wzdhuz krotszego boku obiektu. Plyty korytkowe na antresoli sali gimnastycznej s3
wsparte na podciggach zelbetowych, prostopadle do osi korytarza.

- warstwy dachu: ptyta korytkowa, papa termozgrzewalna, styropapa.

- mury wykonane z pustakéw silikatowych.

Pytanie 5

W rozdziale 18 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia autor pisze: ,Zmiana instalacji na
inng wyszczegdlniong w PFU w przypadku rezygnacji z tej instalacji przez osohe zaakceptowana
do projektu. W przypadku zmiany instalacji przyjmuje si¢ do obliczen instalacje zblizong z
wycenionych dla innych gospodarstw”. Prosz¢ o informacje co autor mial na mysli? Czy
powstala jaka$ inna instalacja o tej samej charakterystyce robét, zakresie? Proszg o
udostepnienie materiatow.

Odpowiedz:
Ze Specyfikacji [stotnych Warunkéw Zaméwienia wykreéla sig ust. 2 pkt 4 z Rozdziatu 18.

Modyfikacja 1:
Dotychczasowy Rozdziat 18 ust. 2 po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
2. Dopuszcza sie stosowanie rob6t zamiennych w nastepujacych okoliczno$ciach;

1} koniecznos$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany ohowiazujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwiag
przekazanie obiektu do uzytkowania.

2) Koniecznoéé wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

3) Rozliczenie robét zamiennych o ktérych mowa w pkt. 1) - 2) nastepuje w oparciu o czynniki
cenotwdreze  przedstawione w  kalkulacji  cenowej. W  przypadku  braku
w kalkulacii cenowej cen materiatéw lub urzgdzei przyjmuje sie za prawidlowe $rednie
ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. Swigtokrzyskiego lub
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udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi
materiatami.

Pytanie 6

W zataczniku nr 9 do Specyfikacji
...wykonywania wszelkich polecefi Zamawiajacego dotyczacego Zadania”. Prosze o informacje,
co autor miat na my$li? Prosze wyszczegdlni¢ zakres mozliwych polecen.

Istotnych Warunkéw Zamdwienia widnieje zapis

Odpowiedz:

W § 3 ust 4 Zalgcznik nr 9 SIWZ wykre$la si¢ zapis ,wykonywania wszelkich polecen
Zamawiajacego dotyczacych zadania. Jednakze gdyby polecenie Zamawiajgcego naruszato
jakiekolwiek przepisy, normy, wymagania techniczno-budowlane, architektoniczne lub
jakiekolwiek inne, Wykonawca ma obowiazek poinformowac o tym Zamawiajgcego na piSmie
pod rygorem niewaznodci i zapropenowaé rozwigzanie najblizsze poleceniu Zamawiajacego,
jednak zgodne ze wszystkimi wymogami i przepisami - co najmniej mailem pod rygorem
niewaznosci” .

Modyfikacja 2:

§ 3 ust. 4 zalgcznik nr 9 SIWZ po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. W ramach realizacji zadania i w ramach wynagrodzenia, wykonawca zobowiazuje si¢ do:

¢ Wykonania dokumentacji projektowej zgodnie ze ztozong oferta i wymaganiami okreslonymi
w umowie i PFU

e wykorzystywania przy realizacji postanowiefi umowy, materiatéw i sprzgtu uzgodnionych
Z Zamawiajacym.

o dokonywania uzgodnien w zakresie szczegdtdéw dotyczacych robét niewyjasnionych w PFU,
ktére winny by¢ pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego, uzyskania wszelkich opinii
niezbednych do nalezytego wykonania zadania i przekazania go do uzytku,

» dokonywania badan i préb oraz zglaszania Inspektorowi nadzoru robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych - przed ich zakryciem,

» zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wezeéniej wykonanych elementow
mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robét wiasnych lub cudzych.
Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robét realizowanych lub zakonczonych,
usunie je na wtasny koszt lub wartoé¢ tych szkod oszacuje Zamawiajacy i kosztem ich usunigcia
(kosztem wykonania zastepczego, na ktére Zamawiajacy nie potrzebuje zgody sadu) obcigzy
Wykonawce. Powyzsza kwota zostanie zwrécona Zamawiajgcemu (potrgcona przez
Zamawiajacego) z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku zakonczenia rozliczenia z
Wykonawca, skutkujgcego  brakiem  mozliwodci  potracenia Wykonawcy  naleinej
Zamawiajgcemu kwoty, Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ do tego celu zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do pierwotnej kwoty.

. zagwarantowania  pelnej  wspdlpracy  swoich  pracownikéw (I osob z
nim wspélpracujacych niezaleinie od podstawy prawnej nawigzania wspétpracy} z
przedstawicielami Zamawiajacego z ramienia Gminy Skalbmierz, jak réwniez z innymi
wykonawcami Zamawiajgcego (w szczegblnoéci z inspektorem nadzoru inwestorskiego), w celu
zapewnienia nalezytego wykonania zadania jako catosci, a w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wszystkich ewentualnych kolizji, w tym z innymi wykonawcami,
wystepujgcych na placu budowy i pokrycia kosztéw z tym zwigzanych.
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. usuwania niezwtocznie w sposéb docelowy i na wiasny koszt, wszelkich szkod i awarii
spowodowanych przez Wykonawce i osoby, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w
trakcie realizacji zadania.

. odsuniecia, na zadanie Zamawiajgcego, od wykonywania pracy, kazdej osoby

zatrudnionej przez Wykonawce lub z nim wspétpracujacej, ktéra wedlug Zamawiajacego przez

brak wystarczajacych kwalifikacji lub w jakikolwiek inny sposdb zagraza terminowemu lub
jako$ciowemu wykonaniu zadania lub bezpieczefistwu pracy. Wykonawca na wlasny koszt
dokona powyzszego w terminie 48 godzin od przedstawienia stosownego Zzadania przez

Zamawiajacego.

. udziatu w naradach koordynacyjnych, przygotowania od strony technicznej i udzialu w

odbiorach technicznych, czesciowych i koncowych oraz protokolarnego przekazania

Zamawiajacemu wykonanych Robét.

. umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom organéw pafnstwowego nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg i
innymi powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

. utrzymywania w porzadku (w czasie realizacji Robét) placu budowy i terenu wokot

placu budowy, w szczegélnosci w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych; Wykonawca

bedzie sktadowal w miejscu do tego przeznaczonym wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgedne
materialy, odpady i §mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne, a nastepnie bedzie je

usuwal zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 701 z pédin. zm.). W przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzku

utrzymywania porzadku na placu budowy oraz wokol niego, Zamawiajgcemu, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy, przystuguje prawo do kazdorazowego uprzatniecia terenu na koszty

Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu na wykonanie zastgpcze.

. po zakorniczeniu robot, uporzadkowania placu budowy i terenu wokét placu budowy

(przywrécenia go do stanu poprzedniego) i przekazania Zamawiajagcemu placu budowy

najpézniej do dnia odbioru koncowego.

. prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy, w sposéb umozliwiajgcy
szczegdtowe odtworzenie przebiegu procesu budowlanego.
. przygotowania operatu powykonawczego zawierajacego co najmniej:

- Szczegblowe karty informacyjne dla instalacji fotowoltaicznej wskazujgce
zainstalowana moc instalacji (kWp), ilo$¢ wytworzonej energii rocznie (kWh/rok) - prognoza,
redukcja emisji C02, wyniki pomiaréw po wykonaniu instalacji PV: napigcie otwarcia [Voc],
pierwszy odczyt produkcji energii, pomiar rezystancji uziemienia;

- Karty techniczne (DTR) paneli fotowoltaicznych;

- Certyfikat zgodnosci paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC 61730 lub
réwnowaznymi;

- Certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ inwerteréw z dyrektywna elekfromagnetyczng i
niskonapieciowa;

- Karty techniczne oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterdw;

- Deklaracje zgodnosci oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterdw;

- Dokumentacje powykonawczg budowlana;

- Dokumentacje fotograficzng wskazujgcg zamontowane panele, inwerter, licznik energii
zapisana na nosniku danych -~ CD, DVD, pamieé USB;

- Gwarancje producentéw na urzadzenia;

- Inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru i przekazania do eksploatacji
przedmiotu zaméwienia wymagane przez Zamawiajacego lub wynikajace z wymagan
obowigzujacych przepisow
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. Dokumentacja powykonawcza powinna zakresem i forma by¢ zgodna z dokumentacjg
projektows a jej tre$¢ powinna przedstawiaé roboty budowlane tak jak zostaly w
rzeczywistoéci  wykonane przez Wykonawce, z uwzglednieniem wszelkich
wprowadzonych zmian i ustalen.

Pytanie 7

W zataczniku nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia widnieje zapis w paragrafie
5 o przekazaniu terenu budowy w terminie 14 dni od daty odbioru dokumentacji przez
Zamawiajacego. Zapis ten koliduje z interesem wykonawcy, natomiast daje mozliwos¢
zamawiajacemu na wydtuzenie czasu realizacji zadania. Czy zamawiajgcy wyraza che¢ zmiany
zapisu na Korzystniejsze i bezpieczniejsze dla wykonawcy? W tym skrécenie okresu wydania
terenu budowy i czasu odbioru dokumentacji, ktdry nie zostat okreslony?

OdpowiedZ
Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany zapisu § 5 w zatgczniku 9 do SIWZ,

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy umozliwi wykonanie zadania projektowego etapowo w przypadku, gdy taki
stan bedzie krétszy dla czasu realizacji zadania? W dokumentacji zawarto szczegdtowo zakres i
obowiazki wobec podwykonawcéw robét, natomiast brak informacji o podwykonawcach w
zakresie prac projektowych. Prosze o informacj¢ czy przewiduje si¢ mozliwos¢ wykonania
zadania projektowego przez podwykonawcéw? Okresli¢ ich ochrone w procesie zaptat.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania zadania projektowego przez podwykonawcow.
Zapisy § 6 w zataczniku 9 do SIWZ dotyczg takze wykonania zadania projektowego przez
podwykonawcdow.

Pytanie 9

Zamawiajacy okresla maksymalny wskaznik udzialu etapu projektowego na poziomie 5%
inwestycji. W przypadkach skomplikowanych wskaznik moze okazac si¢ zbyt maty. Czy
przewiduje sie zmiane wskaznika?

Odpowiedi:
Zamawiajacy wykreéla zapis w Rozdziale 13 ust. 13.2 ,wynagrodzenie za etap projektowania nie
moze wynie$¢ wiecej niz do 5% lagcznego wynagrodzenia®.

Modyfikacja 3:
Dotychczasowy Rozdziat 13 ust. 13.2 po medyfikacji otrzymuje brzmienie:
13.2 W zwigzku z powyzszym cena oferty winna zawieraé wszelkie kosziy niezbgdne do

zrealizowania zamowienia z uwzglednienie ryzyka Wykonawcy, w tym takze oplaty zwigzane
z kosztermn robocizny, materialéw, pracy sprzetu, $rodkéw transportu technologicznego
niezhednego do wykonania robot, koszt nakladéw, prac i robét nieprzewidzianych, a
niezbednych do wykonania zamdwienia, wykonanie tablic oraz wszystkie inne koszty, ktére
beda musiaty by¢ poniesione przy wykonaniu zamdwienia migdzy innymi koszty

. wykonania projektéw wylkonawczych [ powykonawczych 1 innej dokumentacji technicznej

zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisow wykonawczych oraz z uwzglednieniem rozwigzar

5
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zapewniajacych prawidlowy realizacje i kontrole robét w oparciu o ta dokumentacjg - ze wszelkimi
uzgodnieniami, decyzjami, opiniami wraz z informacjg bioz pozwalajgcymi na uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego, wykonania specyfikacji technicznych
warunkdw wykonania i odbioru robot,

. opracowanie szczegétowego harmonogramu realizacji przedmiotu zaméwienia,

. opracowaniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. wykonania wszelkich prac i robdot budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamébwienia,

. wykonania wszelkich robét przygotowawczych i porzadkowych w tym zagospodarowania i

pézniej likwidacji zaplecza budowy, wraz z kosztami podiaczenia ilikwidacji oraz uzytkowania medidw,
. koszty:

. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz 2z opracowaniem zestawienia kosztow
poszczegblnych elementéw zamontowanych instalacji wg wskazan zamawiajgcego,

. zwigzane z odbiorami robét budowlanych, w tym koszty ekspertyz, badan, decyzji czy opinii
wymaganych przez przepisy prawa w zakresie odbioréw,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajgcego z
wykonanych robét budowlanych) po zakoiiczeniu realizacji robot,

. wszystkich kosztéw - odszkodowan z tytutu pelnej odpowiedzjalnodci za dozdr mienia na terenie

robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakeie trwania robét na terenie przejetym od Zamawiajgcego
lub majacych zwigzek z prowadzonymi rebotami w tym za szkody w majatku os6b trzecich, ograniczenie
praw os6b trzecich z tytulu prowadzenia robétitp,

. wszystkich kosztéw - odszkodowan z tytulu peinej odpowiedzialnodci za szkody oraz nastgpstwa
nieszczeliwych wypadkéw pracownikéw i 0séb trzecich powstate w zawigzku z prowadzonymi robotami
w tym takze ruchem pojazdéw oraz koszty innych czynnosci wynikajacych z umowy, jak réwniez
wszelkich innych niezbednych do wykonania i prawidlowej eksploatacji przedmiotu zamoéwienia,

. koszty dokonywania przegladéw serwisowych w okresie gwarancji.

Pytanie 10

W zatgezniku nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia widnieje zapis w paragrafie
11 dotyczacy kary umownej za przeprowadzenie odbioru robét wykraczajacych ponad 7 dni od
zgtoszenia przez wykonawce. Zapis ten nie jest korzystny dla wykonawcy i pozwala na
zaniedbania w terminach odbioru i wydluza zakofczenie robdt. Wnosze o skrocenie czasu
odbioru.

Qdpowiediz:
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w § 11 ust. 2 lit.b.

Pytanie 11

W zapisie programu funkcjonalno-uzytkowego strona 6 widnieje zapis o konstrukeji dachu:
ptyty korytkowe na murkach azurowych. Prosze o podanie typu plyty korytkowej, producenta,
roku produkcji, wymiarach. Co autor mial na my$li w zapisie: ,ptyty korytkowe na murkach
azurowych”. Zdefiniowa¢ konstrukcje noéna dla ptyt korytkowych i okreslenie murek azurowy.

Odpowiedz:

Na stronie 6 PFU istnieje bledny zapis ,..na murkach azurowych...”
Zamawiajgcy posiada nastepujace informacje:

- pod ptytami korytkowymi nie ma dodatkowego stropu.
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- plyty korytkowe nad salg gimnastyczng sa wsparte na dzwigarach stalowych kratowych,
rozpietych wzdtuz krotszego boku obiektu. Plyty korytkowe na antresoli sali gimnastycznej sa
wsparte na podciagach zelbetowych, prostopadle do osi korytarza.

- warstwy dachu: plyta korytkowa, papa termozgrzewalna, styropapa.

- mury wykonane z pustakéw silikatowych.

Pytanie 12

W zapisie programu funkcjonalno-uzytkowego strona 8 widnieje zapis dotyczacy: przylaczenia
instalacji do rozdzielnicy gléwnej. Prosze o informacje dotyczacq lokalizacji rozdzielnicy glownej
z oznaczeniem graficznym na rzucie lub innej formie umozliwiajacej obliczenie tras. Oraz co
najmniej zdjecie z widokiem na aparature.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami PFU, strona nr 4 w celu oszacowania i wyceny zakresu robdt przedmiotu
zamoéwienia nalezy Kierowa¢ sie, wynikami wizji lokalnej i inwentaryzacji wiasnych, wynikami
opracowan wlasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilodci wg programu funkcjonalno-
uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdlowe
rozwigzania wplywajace na zwickszenie zakresu i iloéci robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Pytanie 13

W zapisie programu funkcjonalno-uzytkowego strona 13 widnieje zapis dotyczacy solidnosci
konstrukcji modutéw fotowoltaicznych. Prosze o informacje kto bedzie okreslat ich solidnos¢ i
wedtug jakiej skali? Planowana jest komisja niezaleznych ekspertéw w tym celu? W zapisie
programu funkcjonalno-uzytkowego strona 13 widnieje zapis dotyczacy znacznej odpornosci na
obcigZenie mechaniczne. Prosze o informacje kto bedzie okreslat ich znaczna odporno$c i
wedlug jakiej skali?

OdpowiedZ:

Wymagane minimalne parametry modutéw fotowoltaicznych okreslajg zapisy PFU, strona 13 i
14. W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowac moduly fotowoltaiczne o mocy zapewniajgce;]
realizacje budowy instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy zainstalowanej 49,95 kWp mierzonej

w warunkach STC.

Pytanie 14

W zapisie programu funkcjonalno-uzytkowego strona 13 autor opisuje specyfikacje jaka ma
spelnia¢ modut fotowoltaiczny. Po zweryfikowaniu parametréw mozna domniemywaé, ze
sugeruje sie konkretne rozwigzanie producenckie, co nie powinno mie¢ miejsca w przetargu
dotyczacym zamoéwienia publicznego. Prosze o wythumaczenie i podanie przyczyn wyboru tego
konkretnego produktu? Czy przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany specyfikacji elementu?
Nadmieniam, Ze panele o wigkszych mocach sg wieksze i drozsze w zakupie. W przypadku
potrzeby wymiany panelu w trakcie jego uzytkowania jest to bardziej kosztowne. Sugeruje, aby
zmieni¢ zapis i okreéli¢ moc na powierzchnie panelu, a nie trzymac sig¢ sztywno konkretnego
rozwiazania.
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Odpowiedz:

Zapisy PFU nie sugeruja konkretnego preducenta moduléw fotowoltaicznych, okreSlone sa
jedynie minimalne wymagania jakie powinny spetnia¢ moduty fotowoltaiczne zastosowane do
realizacji zamdéwienia. W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé moduty fotowoltaiczne o
mocy zapewniajgcej realizacje budowy instalacji fotowoltaicznej o 1gcznej mocy zainstalowane;
49,95 kWp mierzonej w warunkach STC.

Pytanie 15

W zapisie ,Ogloszenie o zamdwieniu-dostawy”, sekcja 4. Dotyczacej ofert wariantowej.
Dopuszcza sie taka w przypadku ziozenia oferty zasadniczej. Prosze o informacje jak
wariantowa oferte? Podac pozycje i wyszczegdlni¢ mozliwe elementy.

Odpowiedz:

Zmieniono zapis w Ogloszeniu o zmianie ogloszenia w przedmiotowej sekcji.

Ponadto w Rozdziale 17 SIWZ ,Inne informacje” istnieje stosowny zapis tj. Zamawiajacy nie
przewiduje ~ ust. 2) sktadania ofert wariantowych.

Pytanie 16 ,

W zapisie programu funkcjonalno-uzytkowego stron 15 widnieje zapis o tym, ze wykonawca
zapewni zamawiajgcemu bezplatny dostep do monitoringu on-line instalacji fotowoltaicznej.
Prosze o rozwinigcia zapisu. Autor mial na mys$li poglad kamer? Okresli¢ jakosS¢, ilos¢ i
charakterystyke rozwigzan monitoringu.

Odpowiedi:
Minimalne wymagania dotyczace monitoringu on-line pracy instalacji PV zawarte s3 na stronie
15 PFU, pkt. "1.4.9. Wymagania dotyczace monitoringu on-line pracy instalacji PV"

Pytanie 17

Zwracam sie z zapytaniem dotyczacym postepowania "Zakup i montaz instalacji fotowoltaicznej
dla Szkoly Podstawowej w Skalbmierzu w formule zaprojektuj i wybuduj" czy Zamawiajgcy
wyraza zgode na zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy mniejszej niz zadeklarowana
we wniosku ale osiggajgca zadeklarowane uzyski i efekty zatoZone z pracy instalacji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy mniejszej niz
zadeklarowana we wniosku.

Pytanie 18

Prosze o udzielenie odpowiedzi czy wyrazaja Panstwo zgode na wniesienie wadium w formie
gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym? Proszg
réwniez o informacje na jakiego maila nalezaloby przestaé gwarancj¢ ubezpieczeniowa
podpisang kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej
elektronicznym  podpisem  kwalifikowanym i przeslanie powyzszego na adres
sekretariat@skalbmierz.eu.
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