

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY SKALBMIERZ POLEGAJĄCEJ NA JEJ
PRZEBUDOWIE LUB REMONCIE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Skalbmierz
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291009863
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Tadeusza Kościuszki 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Skalbmierz
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 28-530
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@skalbmierz.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.skalbmierz.eu>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocids-148610-7d2b259d-4870-11ed-8832-4e4740e186ac
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00375948
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2023-08-31

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00384313/01
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Tak
- 3.4.) Nazwa projektu lub programu:**
- „Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.”
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:**

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY SKALBMIERZ POLEGAJĄCEJ NA JEJ PRZEBUDOWIE LUB REMONCIE.

Umowa dla części nr 3

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 3:

a) Modernizacja polegająca na remoncie ścieżki rowerowej w miejscowości Skalbmierz, dz. nr ew. 385/2, 522, 671, 672, 933.

Szczegółowy opis zadania został ujęty w dokumentacji projektowej , przedmiarze i SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2023-07-17

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Remontowo-Budowlana GRANIT Wiesław Garnek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551013326

4.3.3.) Ulica: Jarząbki 11

4.3.4.) Miejscowość: Gnojno

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-114

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 622819,17 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00454048/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-08-01

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 622819,17 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Roboty zakończono dnia 18.05.2023r. Protokół końcowy odbioru robót sporządzono dnia 01.08.2023r.